



Označení	Plocha m <sup>2</sup>
protiskuzová dlažba	21,4
keram. obklad	62,5

## Stávající stav



## Nový stav



## Poznámka:

- odstranění stávajících zařizovacích předmětů, dlažby, obkladů, madel, baterií
- nové zařizovací předměty se osadí na místo stávajících
- odstraní se stávající vpusť ve sprchovém koutu a osadí se nová
- odstraní se stávající baterie a osadí se nové baterie (1 x umyvadlová, 1 x sprchová)
- osazení nového sklápěcího sedátka
- osazení nových madel (nerez), osazení police nad umyvadlo (nerez)
- odstranění stávajícího otopného tělesa
- nové otopné těleso se osadí místo stávajícího
- osadí se nový el. infrazářič
- madla, poličky, věšáky - nerez
- světla LED stropní 600/600
- zásobníky na ručníky a mýdlo
- nová SDK stěna až po strop
- nová zásuvka s krytím IP 44
- stávající výška obkladu 2,0 m
- nový SDK strop do vlhkých prostor

## Značení hmot

- nové k-ce - příčky z SDK
- nové konstrukce
- stávající k-ce
- bourací práce

PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	--
VYPRACOVAL	PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952	FORMÁT	2A4
AUTORIZOVAL	--	DATUM	3/2018
MÍSTO STAVBY	k. ú. Krnov - Horní Předměstí, parc. č. 1051/5	Č. ZAKÁZKY	--
INVESTOR	město Krnov, Hlavní nám. 1, Krnov	Č. VÝKRESU	02
NÁZEV ZAKÁZKY	<b>Domov pro seniory, Krnov - stavební úpravy společné koupelny</b>		
OZNAČ. VÝKRESU	<b>Půdorys 2 NP - část C (stáv. a nový stav)</b>	1:50	